

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

w sprawie zamówienia publicznego pn. „*Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat-Tarnowiec*”, znak ZP.271.4.2020

Pyt. 1 (z 19.05.2020r.)

W związku z treścią § 15 wzoru umowy, wnosimy o wskazanie, czy Zamawiający zamierza karać Wykonawcę za przekroczenie terminów umownych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie przy uwzględnieniu wyroku SN z dnia 16.01.2013r. sygn. akt II CSK 331/12.

Odp.

We wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w §15 zmienia się treść pkt.1 lit.”a” w następujący sposób: wyraz „**opóźnienie**” zastępuje się wyrazem „**zwłoka**”.

Wójt Gminy Lubsza
Bogusław Gąsiorowski