Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w przetargu na
Budowg¢ hali sportowej w Lubszy
nr sprawy : ZP.341-6/2009, nr ogloszenia w BZP 199280-2009 z dnia 18.06.2009r.

PYTANIA z dnia 08.07.2009r:

1. Przedmiar robét budowlanych poz. nr. 50 ,,Trzony wentylacyjne z
pustakéw SHIEDEL trzykanalowych ,,. Wg. przedmiaru ujeto 5 pionéw
natomiast wg. projektu jest 6 pionéw. Prosimy o korekt¢ przedmiaru

2. Przedmiar robét budowlanych poa. nr. 57 ,,Ocynkowanie elementow
stalowych wigzby oraz balustrad”. Natomiast zgodnie z odpowiedziami
zamawiajacego z dn. 01.07.2009 nalezy wykona¢ balustrady wewnetrzne
jako kute, stalowe, proste, natomiast zewngtrzne ze stali nierdzewnej,
zwykle, pretowe, proste. Czy wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej
nalezy traktowaé jako réwnowazne wykonanie ze stali ocynkowanej. Jezeli
nie to prosimy o korekte obmiaru w poz. nr. 54 i 57 przedmiaru robét
budowlanych o prawidlow3 ilo$¢ konstrukeji przewidzianej do
ocynkowania.

3. Rysunek nr. A9 Przekroje A-A, B-B 0§ nr. 12. Na przekrojach zaznaczona
jest izolacja pionowa wewnetrznej czeSci Sciany stykajaca sig z spodnig
strong pokrycia dachowego. Prosimy o okreslenie ilosci, rodzaju materialu i
jego grubosci, sposobu montazu i warstw wierzchnich wykonczeniowych.

4. Czy siedziska na trybunie hali majg by¢ z oparciem niskim, §rednim czy
wysokim. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz poniewaz ma to wplyw na
cene.

5. Wg. wymagan technologicznych producenta podloze przeznaczone pod
nawierzchnie sportowe powinno by¢é wykonane z betonu min. B-20
dylatowanego — szczeliny dylatacyjne pozostawione niewypelnione w
rozstawie 3m x Sm lub Sm x Sm, szer. ok. Smm. W przedmiarze robét
budowlanych w poz. 128 do podkladu pod posadzke sportows przyjeto
Beton B-15 [w ilo$ci 29,62x16,11x0,15=71,58m3]. Czy nalezy dokona¢é
korekty w materiale. Jezeli tak czy podklady betonowe nalezy rozbié¢ na
dwie pozycje kosztorysowe. Czy pozycje z Betonem B-20 ujgé w kosztorysie
dodatkowym w ilosci 71,58 m3, a w kosztorysie podstawowym w poz 128
dokona¢ korekty obmiarowej pomniejszajac ilo§¢ o 71,58m3. Czy w
kosztorysie dodatkowym nalezy uja¢ koszt wykonania dylatacji [cigcie
nawierzchni]

6. Przedmiar robé6t budowlanych poz. nr. 5 i nr. 11 przewiduje wykonanie
wykopo6w o lacznej objetosci 480,45 m3. Poz. nr. 12 przewiduje zasypanie
wykopéw w ilosci 480,45 m3. Naszym zdaniem obmiar w pozycji nr. 12
powinien zosta¢ pomniejszony o objetos¢é podkladéw betonowych, stop
fundamentowych, law fundamentowych oraz objetosci §cian zelbetowych do
wysokoSci obsypania. Jezeli tak to nalezaloby przyja¢ pozycje katalogowy
na wywo6z urobku z wykopdéw wraz z kosztem jego skladowania. Prosimy o
dokonanie korekt obmiarowych i podania odleglo$ci do najblizszego miejsca
skladowania na wysypisku.

7. Czy w zwiazku z uwagg inwestora nr. 1 w odpowiedziach zamawiajacego na
zapytania oferentéw z dn. 01.07.2009. w ktérej zamawiajgcy sugeruje
uwzglednienie w kalkulacji robét odwodnieniowych wykopéw nalezy
przyjac taka pozycje¢ kosztorysowa w kosztorysie dodatkowym.




8. Opis techniczny do projektu budowlanego dzial nr. 10 pkt. nr. 7
» Wykonczenie §cian zewnetrznych — Tynki zewnetrzne cementowo —
wapienne malowane farbami elewacyjnymi sylikatowymi ,,. Z rysunkéw
wchodzgcych w sklad dokumentacji wynika jasno, Zze dociepleniu na
elewacji podlegaja tylko elementy Zelbetowe [np. slupy, nadproza].
Natomiast przedmiar robét budowlanych poz. nr. 145, 146, 147, 148, 149,
150 zaklada docieplenie takze $cian zewngtrznych ,,Porotherm” gr. 44cm.
Prosimy o podanie faktycznej powierzchni podlegajacej termoizolacji. Czy
powierzchnia pod okladziny z plytek klinkierowych podlega takie
termoizolacji. Jezeli zamawiajacy dokona korekty to prosimy o
jednoznaczne okreSlenie, ktore elementy korygowaé w kosztorysie
podstawowym, a ktére uja¢ w dodatkowym [ np. kosztorys podstawowy nie
posiada kalkulacji katalogowej na wykonanie tynkéw cementowo —
wapiennych, zewne¢trznych]

PYTANIA z dnia 09.07.2009r.

Pytanie 1.

Zgodnie z opisem technicznym w projekcie — pkt 6 ppkt 1 (oraz zgodnie z PN-84/E-
02033 i EN 12464-1:2002 ) nalezy wykona¢ w obiekcie okolo 540 pomiaréw nateZenia
os$wietlenia podstawowego oraz 100 szt. pomiarow natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Natomiast przedmiar przewiduje w poz. 195 wykonanie ogétem 60 szt. tych pomiaréw.
Prosimy o dokonanie zmiany w przedmiarze.

Pytanie 2.

Zgodnie z zestawieniem dotgczonym do projektu ( rozdziat Ill ) w obiekcie powinno by¢
zamontowanych ogétem 202 szt. opraw o$wietleniowych.

Natomiast przedmiar przewiduje montaz 60 szt. opraw.

Prosimy o uszczegétowienie i poprawienie przedmiaru.




